

Số: 1903 /QĐ-ĐHBK-QTTB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định đơn vị thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình
“Cải tạo sửa chữa thư viện nhà A2”-Trường Đại học Bách khoa

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTG ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động của Đại học Quốc Gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 767/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 12/9/2006 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách Khoa và Quyết định số 803/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 16/7/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều 15, Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Bách Khoa;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Theo đề nghị của Phòng Quản Trị – Thiết Bị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chỉ định Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Xây dựng Phú Hưng Thịnh, là đơn vị thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình “Cải tạo sửa chữa thư viện nhà A2-Trường Đại học Bách khoa” với giá trị: 13.692.172 đồng(Bằng chữ: Mười ba triệu, sáu trăm chín mươi hai ngàn một trăm bảy mươi hai đồng), thời gian thực hiện: 15 ngày, hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo tỉ lệ phần trăm.

Điều 2. Phòng Quản Trị Thiết Bị, Phòng Kế Hoạch Tài Chính có trách nhiệm tổ chức ký kết hợp đồng với đơn vị nói trên, quản lý theo đúng các văn bản nhà nước quy định hiện hành.

Điều 3. Phòng Quản Trị Thiết Bị, Phòng Kế Hoạch Tài Chính, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Xây dựng Phú Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu VT, QTTB.
-

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



PGS.TS HOÀNG NAM

Số: 06/2017/HĐ-PHT

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

VỀ VIỆC THẨM TRA THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO SỬA CHỮA THƯ VIỆN NHÀ A2 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính Phủ về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
- Căn cứ Quyết định 97/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây Dựng V/v công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Quyết định số 1903/QĐ-ĐHBK-QTTB ngày 05/6/2017 của Trường Đại học Bách Khoa về việc chỉ định đơn vị thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cải tạo sửa chữa thư viện nhà A2 - trường Đại học Bách Khoa;
- Căn cứ vào nhu cầu và năng lực hai bên.

Hôm nay, ngày 05 tháng 06 năm 2017 tại văn phòng Trường Đại học Bách Khoa, chúng tôi gồm có:

BÊN A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

- Đại diện : **GS. TS VŨ ĐÌNH THÀNH** - Chức vụ: Hiệu trưởng
- Địa chỉ : 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM.
- Điện thoại : (84 8) 38.647.256 - Fax : (84 8) 38.653.823
- Tài khoản : 3712.1.1056923, 3713.0.1056923 tại Kho bạc Nhà nước Tp. HCM.
- Mã số thuế : 0303841523

BÊN B: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHÚ HÙNG THỊNH

- Đại diện : **ÔNG NGUYỄN TIẾN DŨNG** - Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ : 80/1B Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, TP. HCM.
- Điện thoại : 08.38642574
- Tài khoản : 31310000262837 Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam, CN Bắc Sài Gòn, Tp.HCM
- Mã số thuế : 0309758582



Hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng theo những điều kiện và điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

- Bên A đồng ý giao và bên B đồng ý nhận thực hiện thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra dự toán công trình Cải tạo sửa chữa thư viện nhà A2 - trường Đại học Bách Khoa.

ĐIỀU 2: YÊU CẦU VỀ SỐ LƯỢNG VÀ THỜI HẠN THỰC HIỆN

- Số lượng bộ báo cáo: 04 bộ bản chính.
- Thời hạn thực hiện hợp đồng là 15 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1 Giá trị hợp đồng:

Giá trị Hợp đồng được tính theo Quyết định số 1903/QĐ-ĐHKBK-QTTB ngày 05/06/2017 của Trường Đại học Bách Khoa. Theo đó, chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và thẩm tra dự toán được cụ thể như sau:

+ Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công:	6.953.899 đồng
+ Thẩm tra dự toán:	6.738.273 đồng
Tổng cộng là	13.692.172 đồng (đã bao gồm VAT)

(Bằng chữ: Mười ba triệu sáu trăm chín mươi hai nghìn một trăm bảy mươi hai đồng).

Giá trị thanh toán thực tế được xác định theo giá trị chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và giá trị chi phí thẩm tra dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3.2 Thời hạn và phương thức thanh toán:

- Hai bên cùng thống nhất bên A sẽ thanh toán toàn bộ một lần cho bên B sau khi hai bên nghiệm thu công việc hợp đồng được nêu ở Điều 1 và bên B giao đầy đủ cho bên A hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ.
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN

4.1. Trách nhiệm bên A:

- Bên A có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bên B tiến hành công việc, cung cấp các hồ sơ, giấy tờ liên quan nếu có mà bên B yêu cầu.
- Thanh toán cho bên B như quy định tại Điều 3.

4.2 Trách nhiệm bên B:


- Bên B có trách nhiệm thực hiện theo Điều 1 của hợp đồng.
- Đồng thời chịu trách nhiệm về các kết quả của mình.
- Hoàn thành công việc theo đúng thời hạn ghi trong hợp đồng.
- Cử các cán bộ có trách nhiệm và năng lực để thực hiện hợp đồng.

CHỖ CHỮ KÝ

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Ngôn ngữ chính của hợp đồng là tiếng Việt.
- Đồng tiền thanh toán là Việt Nam Đồng.
- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận. Nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng dẫn đến thiệt hại cho bên kia thì bên vi phạm phải bồi hoàn mọi chi phí thiệt hại. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có phát sinh, phải sửa đổi, bổ sung hợp đồng, hai bên lập văn bản bổ sung để căn cứ thực hiện.
- Trong trường hợp có tranh chấp hợp đồng, hai bên thương thảo giải quyết trên tinh thần hợp tác. Nếu không giải quyết được, hai bên đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng buộc hai bên phải thực hiện, án phí do bên vi phạm chịu.
- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, hết hiệu lực khi hai bên ký thanh lý hợp đồng và được lập thành 06 bản có giá trị như nhau. Bên A giữ 04 bản và bên B giữ 02 bản để thực hiện.

Tuan ĐẠI DIỆN BÊN A *Ullle*



ĐẠI DIỆN BÊN B
GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TIẾN DŨNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 15 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN SỐ: 156/2017/BB-PHT
NGHIỆM THU BÁO CÁO THẨM TRA

Công trình : Cải tạo thư viện nhà A2 – Trường Đại học Bách Khoa

Hạng mục : Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

1. Đối tượng nghiệm thu: Báo cáo thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Cải tạo thư viện nhà A2 – Trường Đại học Bách Khoa

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Chủ đầu tư: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Người đại diện: **PGS. TS Hoàng Nam**

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

TS. Văn Hồng Tấn

Chức vụ: Phó phòng Quản trị Thiết bị

Địa chỉ : 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.28) 38647256

Fax : (84.28) 38653823

b. Nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHÚ HƯNG THỊNH

Đại diện bởi : **Ông Nguyễn Tiến Dũng**

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ : 80/1B Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, TP. HCM

Điện thoại : 028. 3864 2574

Fax: 028. 3864 2574

3. Thời gian địa điểm nghiệm thu: Tại trường Đại học Bách Khoa

Bắt đầu: 8h00, ngày 15 tháng 6 năm 2017

Kết thúc: 8h30, ngày 15 tháng 6 năm 2017

4. Căn cứ nghiệm thu:

- Hợp đồng kinh tế số 06/2017/HĐ-PHT ngày 5/6/2017;
- Báo cáo thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán;
- Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Xây dựng được áp dụng.

5. Đánh giá chất lượng hồ sơ Báo cáo thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán:

a. Về chất lượng công tác tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: **Đạt yêu cầu**

b. Về khối lượng công việc tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: **Đảm bảo theo các yêu cầu trong hợp đồng.**

6. Kết luận:

- **Chấp nhận nghiệm thu hồ sơ Báo cáo thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.**

- Biên bản này được lập thành 06 (sáu) bản có giá trị pháp lý ngang nhau, bên A giữ 04 (bốn), bên B giữ 02 (hai) bản./.



BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Mã dự án:

Tên dự án: Cải tạo thư viện nhà A2 – Trường Đại học Bách Khoa

Tên gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Hợp đồng số: 06/2017/HD-PHT ngày 5/6/2017

Bên giao thầu: Trường Đại học Bách Khoa

Bên nhận thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xây dựng Phú Hưng Thịnh

Thanh toán lần thứ: Quyết toán

Căn cứ xác định:

Biên bản nghiệm thu số 156/2017/BB-PHT ngày 15 tháng 6 năm 2017

Số TT	Tên công việc	Đơn vị tính	Khối lượng				Đơn giá thanh toán (đồng)		Thành tiền (đồng)				Ghi chú	
			Theo hợp đồng	Lũy kế đến hết kỳ	Thực hiện kỳ này	Lũy kế đến hết kỳ này	Theo hợp đồng	Đơn giá bổ sung	Theo hợp đồng	Lũy kế đến hết kỳ	Thực hiện kỳ này	Lũy kế đến hết kỳ này		
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự		13.692.172	0	13.692.172	13.692.172			13.692.172	0	13.692.172	13.692.172		
	Tổng cộng:			0					13.692.172	0	13.692.172	13.692.172		

- Giá trị hợp đồng: 13.692.172 đ
- Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: 0 đ
- Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: 0 đ
- Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: 13.692.172 đ
- Thanh toán để thu hồi tạm ứng: 0 đ
- Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: 13.692.172 đ
- Lũy kế giá trị thanh toán: 13.692.172 đ

Bảng chữ: Mười ba triệu sáu trăm chín mươi hai nghìn một trăm bảy mươi hai đồng.

Đại diện nhà thầu

GIÂM ĐỐC

PHÓ CHỦ ĐẦU TƯ

Đại diện chủ đầu tư

Ngày 15 tháng 6 năm 2017



Nguyễn Trần Dũng



PGS.TS. Hoàng Nam

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Mẫu số: 01GTKT3/001

Ký hiệu: AA/11P

Số: 0000100

Liên 2: Giao cho người mua

Ngày: 28 tháng 11 năm 2017

Đơn vị bán hàng: **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHÚ HƯNG THỊNH**

Địa chỉ: 80/1B Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 03, TP Hồ Chí Minh

Số tài khoản:

Điện thoại:

MST:

03 09758582

Họ tên người mua hàng:

Tên Đơn vị:

Địa chỉ:

Số tài khoản:

Hình thức thanh toán:

MST:

Trường Đại học Bách Khoa

268 Lý Thường Kiệt - Phường 14 - Quận 10 - Tp HCM

Chuyển khoản

STT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	2	3	4	5	6=4x5
	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cải tạo sửa chữa thư viện nhà A2 - Trường ĐH Bách Khoa theo HĐKT số 06/2017/HĐ - PHT, ngày 05/06/2017				12.447.429

Cộng tiền hàng:

12.447.429

Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT:

1.244.743

Tổng cộng tiền thanh toán

13.692.172

Số tiền viết bằng chữ:

Mười ba triệu sáu trăm chín mươi hai nghìn một trăm bảy mươi hai đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

[Signature]
Vân Hằng Tân



Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

[Signature]
Nguyễn Tiến Dũng

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Công ty TNHH Thương Mại
và Dịch Vụ Xây Dựng
Phú Hưng Thịnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----o0o----

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG KINH TẾ
VỀ VIỆC THẨM TRA THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO SỬA CHỮA THƯ VIỆN NHÀ A2 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc Hội khóa 13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;
- Căn cứ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Căn cứ Hợp đồng kinh tế số 06/2017/HĐ-PHT ngày 5/6/2017 giữa trường Đại học Bách Khoa và Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Xây Dựng Phú Hưng Thịnh;
- Căn cứ Biên bản nghiệm thu Báo cáo thẩm tra số 156/2017/BB-PHT ngày 15/6/2017;
- Căn cứ Quyết định số 822/QĐ-ĐHQG-KHTC của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. HCM ngày 28/07/2017 về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo sửa chữa thư viện nhà A2 – Trường Đại học Bách Khoa;

Hôm nay, ngày 07 tháng 12 năm 2017 tại trường Đại học Bách Khoa, chúng tôi gồm:

BÊN A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

- Đại diện : **GS. TS VŨ ĐÌNH THÀNH** - Chức vụ: Hiệu Trưởng
- Địa chỉ : 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (84 8) 38.647.256 - Fax: (84 8) 38.653.823
- Tài khoản : 3712.1.1056923, 3713.0.1056923 tại Kho bạc nhà nước Tp. HCM.
- Mã số thuế : 0303841523

BÊN B: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHÚ HƯNG THỊNH

- Đại diện : **Ông NGUYỄN TIẾN DŨNG** - Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ : 80/1B Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, TP. HCM
- Điện thoại : (84 8) 38642574 - Fax: (84 8) 38642574
- Tài khoản : 31310000262837 Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam, CN Bắc Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.
- Mã số thuế : 0309758582

Hai bên cùng thỏa thuận thanh lý hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

- Bên B đã hoàn tất việc tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cải tạo thư viện nhà A2 – Trường Đại học Bách Khoa theo nội dung công việc trong Hợp đồng kinh tế số 06/2017/HĐ-PHT ngày 5/6/2017:

- | | | | |
|--|---|-------------------|------|
| 1. Tổng giá trị hợp đồng | : | 13.692.172 | đồng |
| 2. Giá trị quyết toán theo thực tế | : | 13.692.172 | đồng |
| 3. Số tiền bên A đã thanh toán cho bên B | : | 0 | đồng |
| 4. Số tiền bên A còn phải thanh toán cho bên B | : | 13.692.172 | đồng |

(*Bằng chữ: Mười ba triệu sáu trăm chín mươi hai nghìn một trăm bảy mươi hai đồng.*)



ĐIỀU 2: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC:

- Các nội dung trong bản thanh lý hợp đồng này được hai bên đồng ý và chấp nhận.
- Kể từ ngày ký bản thanh lý này, bên A có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại cho bên B. Sau khi bên A đã thanh toán hết số tiền cho bên B thì Hợp đồng kinh tế số 06/2017/HĐ-PHT ngày 5/6/2017 ký giữa Trường Đại học Bách Khoa và Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Xây Dựng Phú Hưng Thịnh không còn giá trị hiệu lực.
- Biên bản này được lập 06 bản, bên A giữ 04 bản, bên B giữ 02 bản có giá trị như nhau.

Tên
ĐẠI DIỆN BÊN A



Chữ
GS.TS. Vũ Đình Thành

ĐẠI DIỆN BÊN B
GIÁM ĐỐC



Chữ
Nguyễn Tiến Dũng

